

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๐ จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากผู้รับจ้างตามท้องตลาด จำนวน ๓ ราย คือ
  ๑. บริษัท เจ.เอส.การพิมพ์ j.S. Printing
  ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟิคแอนด์ดีไซน์
  ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทิมทองการพิมพ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางสาวสุนี วัชรสินธ์ นางเมตตา คำพิบูลย์ และนางสาวศกวรรณ แก้วกลิ่น

**รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์**  
**คู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560**

---

### 1.ความเป็นมา

การขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยนำรูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังของ Wagner (Wagner's Chronic Care Model) มาปรับเป็นการดูแลแบบบูรณาการเพื่อจัดการในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ลดอัตราป่วย และการลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากการทำงานโครงการคลินิก NCD คุณภาพที่ผ่านมา ได้มีการประเมินคลินิก NCD คุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในเชิงกระบวนการ 6 องค์ประกอบ ครบทุกแห่งในปี 2559 แต่จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 พบความชุกของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังเพิ่มขึ้น และจากรายงานของ MedResNet ปี 2558 พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี เพียงร้อยละ 38.2 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ร้อยละ 60.9

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพ NCD คลินิกในเชิงกระบวนการเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุขได้ จึงต้องมีการประเมินผลลัพธ์คุณภาพบริการร่วมด้วย ดังนั้น สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 ขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพ มีความครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ตัวชี้วัดการให้บริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราป่วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ NCD Clinic Plus
- 2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560

### 3. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 ดังนี้

- ผลิตคู่มือขนาด A4 ส่วนปกหน้าและปกหลังเป็นกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบด้านหนา 260 แกรม พิมพ์ 4 สี ออบพลาสติกด้าน เคลือบยูวีเฉพาะจุด
- ส่วนเนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต 115 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง จำนวนไม่เกิน 8 หน้า และพิมพ์ 2 สี หน้า-หลัง จำนวนไม่เกิน 70 หน้า
- เข้าเล่มไสกาว จำนวน 5,000 เล่ม

## 5. ระยะเวลาส่งมอบงาน

1. กำหนดส่งมอบงานภายใน 20 วัน นับถัดจากรับใบสั่งจ้าง
2. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสื่อต่างๆไปยังสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด สถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. และรพช.) และสำนักโรคไม่ติดต่อตามแผนการจัดส่ง และต้องจัดส่งหลังส่งมอบงานให้สำนักโรคไม่ติดต่อภายใน 30 วัน
3. เอกสารยืนยันการส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งไฟล์ต้นฉบับของคู่มือที่ออกแบบลงแผ่นซีดีจำนวน 2 ชุด

## 6. วงเงินในการจัดหา: 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

## 7. เงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้รับจ้างต้องรวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกแบบ แกะไขงาน ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักโรคไม่ติดต่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการตกลงราคาในครั้งนี้
- กรณีที่มีผลกระทบทางกฎหมาย บริษัทรับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
- ผลงานที่เกิดจากการจัดทำครั้งนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค