

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดในปีที่ ๕ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาตามท้องตลาด จำนวน ๓ ราย คือ
  ๑. นายพีรพล ชูส่งแสง
  ๒. นางสาวศิริกุล กุลเรียบ
  ๓. นางสาวณัฐพราง นิตยสุทธิ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

(๑) นายขจรศักดิ์	จันทร์พานิชย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(๒) นายศาสตรา	วีพรม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
(๓) นางสาวชลธิชา	คำสอ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะแนวทางการดำเนินงาน**  
**“โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” ในความร่วมมือระหว่าง**  
**กระทรวงสาธารณสุข (MoPH) กับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ (CDC) สหรัฐอเมริกา**  
**ปีที่ 5 (Yr.2016)**

**1. หลักการและเหตุผล**

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ ในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic Injuries: NCD2) ภายใต้ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ประเภท Non-Research ของกระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ Cooperative Agreement Phase III (Yr.2012-2016) เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสารสนเทศการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก US-CDC ที่สามารถนำมาใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด และจัดทำสารสนเทศอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด โดยมีกำหนดแผนการดำเนินงาน 5 ปี ดังนี้

- ปีที่ 1 ศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
- ปีที่ 2 ประเมินคุณภาพข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด และศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
- ปีที่ 3 จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด พัฒนาหลักสูตรจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งทดลองใช้ในจังหวัดนำร่อง
- ปีที่ 4 ขยายผลการดำเนินงาน 3-5 จังหวัด
- ปีที่ 5 ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด

การดำเนินงานในปี 5 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด โดยมีพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดภูเก็ต และนครศรีธรรมราช เพื่อประเมินประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ

สำนักโรคไม่ติดต่อ มีความประสงค์จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด โดยมีพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ในวงเงินงบประมาณ 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดและสำหรับขยายผลในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

**2. วัตถุประสงค์โครงการ**

- 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 2) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครศรีธรรมราช

### 3. การดำเนินงาน

- 1) ประชุมทีมงาน/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
- 2) ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US.CDC) เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
- 3) ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 4) ประชุมทีมงาน/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
- 5) จัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดเป็นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

4. ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2559)

### 5. งบประมาณดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในวงเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

หมวดการเงิน	งวดการจ่ายเงิน (บาท)
<b>ค่าจ้างเหมาดำเนินการ</b>	
1) ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครศรีธรรมราช	90,000
2) จัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดเป็นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย และจัดพิมพ์เล่มรายงานสำหรับเผยแพร่ จำนวน 50 เล่ม	100,000
<b>รวม</b>	<b>190,000</b>

### 5. ผลงานนำเสนอ

- 5.1 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 เล่ม และสำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด